

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" "

2022 года

" "

2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"  
г. Екатеринбург, ул. Заводская, 45А п.2  
(наименование стройки)

г. Екатеринбург, ул. Заводская, 45А п.2  
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

Замена пасс. Лифта г/п 400 кг, 9 ост.  
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание 3Л-01-2020-Т3.297  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость		2364,50	тыс. руб.
в том числе:			
строительных работ	122,01	(7,33)	тыс. руб.
монтажных работ	759,16	(29,97)	тыс. руб.
оборудования	1280,58	(245,79)	тыс. руб.
прочих затрат	619,70	(23,31)	тыс. руб.
Средства на оплату труда рабочих		656,34	(24,69) тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих		2200,17	чел. час.
Нормативные затраты труда машинистов		5,19	чел. час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ФЕРмр01-01-010-03	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1							
	1 ОТ						47,38		47,38	26,58	1 259
	4 М						1,42		1,42	6,89	10
	ЗТ		чел.-ч	5,04		5,04					
	Итого по расценке						48,80		48,80		
	ФОТ								47,38		1 259
	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация лифтов			%	89	89			42,17		1 121
	21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация лифтов			%	44	44			20,85		554
	11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Всего по позиции								111,82		2 944
2	ФЕРмр01-01-002-05	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт	1							
	1 ОТ						458,59		458,59	26,58	12 189
	2 ЗМ						325,08		325,08	8,36	2 718
	3 в т.ч. ОТм						36,22		36,22	26,58	963
	4 М						13,76		13,76	6,89	95
	ЗТ		чел.-ч	52,47		52,47					
	ЗТм		чел.-ч	3,6		3,6					
	Итого по расценке						797,43		797,43		
	ФОТ								494,81		13 152
	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация лифтов			%	89	89			440,38		11 705
	21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация лифтов			%	44	44			217,72		5 787
	11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Всего по позиции								1 455,53		32 494
3	ФЕРмр01-02-011-01	Установка подлестничной рамы	шт	1							
	1 ОТ						36,56		36,56	26,58	972
	4 М						1,10		1,10	6,89	8
	ЗТ		чел.-ч	3,8		3,8					
	Итого по расценке						37,66		37,66		
	ФОТ								36,56		972
	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация лифтов			%	89	89			32,54		865
	21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация										
	11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Всего по позиции										
4	ФЕРмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	шт			1					
	1 ОТ						294,55		294,55	26,58	7 829
	4 М						8,84		8,84	6,89	61
	3Т		чел.-ч	26,56		26,56					
	Итого по расценке						303,39		303,39		
	ФОТ								294,55		7 829
	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация		%	89		89			262,15		6 968
	21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация		%	44		44			129,60		3 445
	11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Всего по позиции						695,14				18 303
5	ФЕРмр01-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина			1					
	1 ОТ						650,86		650,86	26,58	17 300
	4 М						19,53		19,53	6,89	135
	3Т		чел.-ч	70,9		70,9					
	Итого по расценке						670,39		670,39		
	ФОТ								650,86		17 300
	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация		%	89		89			579,27		15 397
	21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация		%	44		44			286,38		7 612
	11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Всего по позиции						1 536,04				40 444
6	ФЕРмр01-01-014-01	Замена балки дверей кабины	шт			1					
	1 ОТ						114,75		114,75	26,58	3 050
	4 М						3,44		3,44	6,89	24
	3Т		чел.-ч	12,5		12,5					
	Итого по расценке						118,19		118,19		
	ФОТ								114,75		3 050
	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация		%	89		89			102,13		2 715
	21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация		%	44		44			50,49		1 342
	11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Всего по позиции						270,81				7 131
7	ФЕРмр01-01-004-05	Замена порога кабины лифта	шт			1					
	1 ОТ						157,93		157,93	26,58	4 198
	4 М						4,74		4,74	6,89	33
	3Т		чел.-ч	17		17					
	Итого по расценке						162,67		162,67		
	ФОТ								157,93		4 198
	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация		%	89		89			140,56		3 736
	21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приказ № 812/лр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов Приказ № 774/лр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
			%	89		89			674,47		17 927
			%	44		44			333,45		8 863
12	ФЕРмр01-01-009-02	Всего по позиции							1 788,49		47 090
	Замена устройства стржки канатов	шт				1					
	1 ОТ						156,16		156,16	26,58	4 151
	4 М						4,68		4,68	6,89	32
	ЗТ		чел.-ч	16		16					
	Итого по расценке						160,84		160,84		
	ФОТ								156,16		4 151
	Приказ № 812/лр от НР Капитальный ремонт и модернизация		%	89		89			138,98		3 694
	21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Приказ № 774/лр от СП Капитальный ремонт и модернизация		%	44		44			68,71		1 826
	11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
13	ФЕРмр01-01-009-03	Всего по позиции							368,53		9 703
	Замена ограничителя скорости	шт				1					
	1 ОТ						82,47		82,47	26,58	2 192
	4 М						2,47		2,47	6,89	17
	ЗТ		чел.-ч	8,45		8,45					
	Итого по расценке						84,94		84,94		
	ФОТ								82,47		2 192
	Приказ № 812/лр от НР Капитальный ремонт и модернизация		%	89		89			73,40		1 951
	21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Приказ № 774/лр от СП Капитальный ремонт и модернизация		%	44		44			36,29		964
	11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
14	ФЕРмр01-01-009-04	Всего по позиции							194,63		5 124
	Замена каната ограничителя скорости	шт				1					
	1 ОТ						112,47		112,47	26,58	2 989
	4 М						3,37		3,37	6,89	23
	ЗТ		чел.-ч	12,4		12,4					
	Итого по расценке						115,84		115,84		
	ФОТ								112,47		2 989
	Приказ № 812/лр от НР Капитальный ремонт и модернизация		%	89		89			100,10		2 660
	21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Приказ № 774/лр от СП Капитальный ремонт и модернизация		%	44		44			49,49		1 315
	11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
15	ФЕРмр01-01-009-05	Всего по позиции							265,43		6 987
	Замена натяжного устройство каната	шт				1					
	ограничителя скорости										
	1 ОТ						70,66		70,66	26,58	1 878
	4 М						2,12		2,12	6,89	15
	ЗТ		чел.-ч	7,79		7,79					
	Итого по расценке						72,78		72,78		
	ФОТ								70,66		1 878
	Приказ № 812/лр от НР Капитальный ремонт и модернизация		%	89		89			62,89		1 671
	21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация											826
	11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов											31,09
	Всего по позиции											4 390
16	ФЕРмр01-01-030-01	Замена противовеса при подвеске:										
		треканатной										
		1 ОТ	шт	1								
		4 М					208,61		208,61	26,58	5 545	
		3Т	чел.-ч	23		23	6,26		6,26	6,89	43	
		Итого по расценке										
		ФОТ					214,87		214,87		5 545	
		Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация										
		21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
		Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация										
17	ФЕРмр01-02-006-01	Установка фотодатчика реверса										
		1 ОТ	шт	1			235,94		235,94	26,58	6 271	
		4 М					7,08		7,08	6,89	49	
		3Т	чел.-ч	25,1		25,1						
		Итого по расценке										
		ФОТ					243,02		243,02		6 271	
		Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация										
		21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
		Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация										
		11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
18	ФЕРмр01-01-023-01	Замена направляющих: кабины										
		Объем=(2,8*8+3,5+1,25-0,05)										
		1 ОТ	М	27,1								
		4 М					35,98		975,06	26,58	25 917	
		3Т	чел.-ч	3,74		101,354	1,08		29,27	6,89	202	
		Итого по расценке										
		ФОТ					37,06		1 004,33		25 917	
		Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация										
		21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
		Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация										
19	ФЕРмр01-01-023-02	Замена направляющих: противовеса										
		Объем=(2,8*8+3,5+1,25-0,05)										
		1 ОТ	М	27,1								
		4 М					16,74		453,65	26,58	12 058	
		3Т	чел.-ч	1,74		47,154	0,50		13,55	6,89	93	
		Итого по расценке										
		ФОТ					17,24		467,20		12 058	
		Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация										
		21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
		Всего по позиции										
											60 588	



ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация											
11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов											
Всего по позиции											
20	ФЕРмр01-01-012-04	Замена поста "Ревизия"	пост			1			1 070,56		28 189
	1 ОТ						70,31	26,58	1 869		
	4 М						2,11	6,89	15		
	ЗТ		чел.-ч	7,48		7,48					
	Итого по расценке						72,42				
	ФОТ						70,31		1 869		
	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация		%	89		89			1 663		
	21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов						62,58				
	Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация		%	44		44			822		
	11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов						30,94				
	Всего по позиции						165,94		4 369		
21	ФЕРмр01-01-015-01	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная	шт			2					
	1 ОТ						46,16	26,58	2 454		
	4 М						1,38	6,89	19		
	ЗТ		чел.-ч	5,21		10,42					
	Итого по расценке						47,54				
	ФОТ						95,08		2 454		
	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация		%	89		89			2 184		
	21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов						82,16				
	Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация		%	44		44			1 080		
	11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов						40,62				
	Всего по позиции						217,86		5 737		
22	ФЕРмр01-02-012-01	Установка шунта: точной остановки кабины	шт			9					
	1 ОТ						10,24	26,58	2 450		
	4 М						0,31	6,89	19		
	ЗТ		чел.-ч	1,2		10,8					
	Итого по расценке						10,55				
	ФОТ						94,95		2 450		
	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация		%	89		89			2 181		
	21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов						82,02				
	Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация		%	44		44			1 078		
	11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов						40,55				
	Всего по позиции						217,52		5 728		
23	ФЕРмр01-01-036-01	Замена подвесного кабеля	кабель			3					
	1 ОТ						109,09	26,58	8 699		
	4 М						3,27	6,89	68		
	ЗТ		чел.-ч	11,34		34,02					
	Итого по расценке						112,36				
	ФОТ						327,27		8 699		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация										
	21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация										
	11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Всего по позиции										
24	ФЕРмр01-04-003-01	Балансировка системы "кабина-противовес"	система			1			772,35		20 337
	1 ОТ						143,80		143,80	26,58	3 822
	4 М						4,31		4,31	6,89	30
	ЗТ		чел.-ч	14,4		14,4					
	Итого по расценке										
	ФОТ						148,11		148,11		3 822
	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация										
	21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация										
	11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Всего по позиции										
25	ФЕРмр01-01-018-01	Замена преобразователя частоты	шт			1			339,36		8 936
	Монтаж										
	Монтаж ПЗ=0,667 (ОЗП=0,667; ЗМ=0,667 к расх.; ЗТПМ=0,667; МАТ=0,667 к расх.; ТЗ=0,667; ТЗМ=0,667)										
	1 ОТ						192,67	0,67	129,09	26,58	3 431
	4 М						5,78	0,67	3,87	6,89	27
	ЗТ		чел.-ч	13,96		0,67	9,3532				
	Итого по расценке										
	ФОТ						132,96		129,09		3 431
	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация										
	21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация										
	11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Всего по позиции										
	Итого по разделу 1 Монтажные работы :										
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)										
	Материалы										
	Монтажные работы										
	Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Итого ФОТ (справочно)										
										304,65	8 022



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого накладные расходы (справочно)									8 475,32		
Итого сметная прибыль (справочно)									4 190,06		
Итого по разделу 1 Монтажные работы									22 845,56		
<b>Раздел 2. Электромонтажные работы</b>											
<b>Электропроводка машинного помещения</b>											
26	ФЕРм67-2-10 подв.кабель	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	100 м труб			0,025					
	1 ОТ						532,03		13,30	26,58	354
	2 ЭМ						8,97		0,22	8,36	2
	3 в т.ч. ОТм						3,11		0,08	26,58	2
	4 М						3,34		0,08	6,89	1
	999-9900 Строительный мусор		т	0,85		0,02125					
	ЗТ		чел.-ч	65,12		1,628					
	ЗТм		чел.-ч	0,23		0,00575					
	Итого по расценке						544,34		13,60		
	ФОТ								13,38		356
	Приказ № 812/пр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-21.12.2020 Прил. п.101 строительные)		%	91		91			12,18		324
	Приказ № 774/пр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-11.12.2020 Прил. п.101 строительные)		%	48		48			6,42		171
	Всего по позиции								32,20		852
27	ФЕРм08-02-410-02 КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м			0,025					
	1 ОТ						143,63		3,59	26,58	95
	2 ЭМ						19,92		0,50	8,36	4
	3 в т.ч. ОТм						2,77		0,07	26,58	2
	4 М						87,74		2,19	6,89	15
	ЗТ		чел.-ч	15,28		0,382					
	ЗТм		чел.-ч	0,22		0,0055					
	Итого по расценке						251,29		6,28		
	ФОТ								3,66		97
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах		%	97		97			3,55		94
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах		%	51		51			1,87		49
	Всего по позиции								11,70		257
28	ФЕРм08-02-412-03 КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одностороннего или многостороннего в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м			0,025					
	1 ОТ						59,13		1,48	26,58	39
	2 ЭМ						5,43		0,14	8,36	1
	3 в т.ч. ОТм						0,76		0,02	26,58	1
	4 М						22,69		0,57	6,89	4
	ЗТ		чел.-ч	6,29		0,15725					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЗТм	Итого по расценке	чел.-ч	0,06		0,0015					
	ФОТ						87,25		2,19		40
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	%		97		97			1,50		39
	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах								1,46		
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	%		51		51			0,77		20
	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
29	ФЕРм08-02-412-10 КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего однотипного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м		0,05				4,42		103
	Объем=2*0,025										
	1 ОТ						42,21		2,11	26,58	56
	2 ЗМ						10,86		0,54	8,36	5
	3 в т.ч. ОТм						1,51		0,08	26,58	2
	4 М						16,69		0,83	6,89	6
	ЗТ		чел.-ч	4,49		0,2245					
	ЗТм		чел.-ч	0,12		0,006					
	Итого по расценке						69,76		3,48		58
	ФОТ								2,19		56
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	%		97		97			2,12		
	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	%		51		51			1,12		30
	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
30	ФЕРр67-2-10 стоек	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	100 м труб		0,025				6,72		153
	1 ОТ						532,03		13,30	26,58	354
	2 ЗМ						8,97		0,22	8,36	2
	3 в т.ч. ОТм						3,11		0,08	26,58	2
	4 М						3,34		0,08	6,89	1
	999-9900 Строительный мусор	т		0,85		0,02125					
	ЗТ	чел.-ч		65,12		1,628					
	ЗТм	чел.-ч		0,23		0,00575					
	Итого по расценке						544,34		13,60		356
	ФОТ								13,38		324
	Приказ № 812/пр от НР Электромонтажные работы (ремонтно- 21.12.2020 Прил. п.101 строительные)	%		91		91			12,18		
	Приказ № 774/пр от СП Электромонтажные работы (ремонтно- 11.12.2020 Прил. п.101 строительные)	%		48		48			6,42		171
31	ФЕРм08-02-410-02 ПУВЛГ 18*0,5 стойк шахты	Труба полипропиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м		0,025				32,20		852
	1 ОТ						143,63		3,59	26,58	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ФЕРм08-02-412-03 ПУВПГ 18*0,5 стойк шахты	2 ЭМ					19,92		0,50	8,36	4
		3 в т.ч. ОТМ					2,77		0,07	26,58	2
		4 М					87,74		2,19	6,89	15
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,382					
		ЗТМ	чел.-ч	0,22		0,0055					
		Итого по расценке				251,29					
		ФОТ				6,28					
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	%	97		97			3,66		97
		21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах							3,55		94
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	%	51		51			1,87		49
		11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах									
33	ФЕРм08-02-412-10 ПУВПГ 18*0,5 стойк шахты	Всего по позиции									
		Затягивание провода в проложенные трубы и	100 м			0,025			11,70		257
		металлические рукава первого одножильного									
		или многожильного в общей оплетке,									
		суммарное сечение: до 16 мм2									
		1 ОТ					59,13		1,48	26,58	39
		2 ЭМ					5,43		0,14	8,36	1
		3 в т.ч. ОТМ					0,76		0,02	26,58	1
		4 М					22,69		0,57	6,89	4
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,15725					
33	ФЕРм08-02-412-10 ПУВПГ 18*0,5 стойк шахты	ЗТМ	чел.-ч	0,06		0,0015					
		Итого по расценке				87,25			2,19		40
		ФОТ							1,50		39
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	%	97		97			1,46		39
		21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах									
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	%	51		51			0,77		20
		11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах									
		Всего по позиции									
		Затягивание провода в проложенные трубы и	100 м			0,05			4,42		103
		металлические рукава каждого последующего									
33	ФЕРм08-02-412-10 ПУВПГ 18*0,5 стойк шахты	одножильного или многожильного в общей									
		оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2									
		Объем=2*0,025									
		1 ОТ					42,21		2,11	26,58	56
		2 ЭМ					10,86		0,54	8,36	5
		3 в т.ч. ОТМ					1,51		0,08	26,58	2
		4 М					16,69		0,83	6,89	6
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,2245					
		ЗТМ	чел.-ч	0,12		0,006					
		Итого по расценке				69,76			3,48		58
33	ФЕРм08-02-412-10 ПУВПГ 18*0,5 стойк шахты	ФОТ							2,19		56
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	%	97		97			2,12		56
		21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
			%	51		51			1,12		30
34	ФЕРм08-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм Объем=0,015+0,035+0,03	100 м труб		0,08				6,72		153
	1 ОТ						532,03		42,56	26,58	1 131
	2 ЭМ						8,97		0,72	8,36	6
	3 в т.ч. ОТм						3,11		0,25	26,58	7
	4 М						3,34		0,27	6,89	2
	999-9900 Строительный мусор		т	0,85		0,068					
	ЗТ		чел.-ч	65,12		5,2096					
	ЗТм		чел.-ч	0,23		0,0184					
	Итого по расценке						544,34		43,55		1 138
	ФОТ								42,81		1 036
	Приказ № 812/лр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-21.12.2020 Прил. п.101 строительные)		%	91		91			38,96		546
	Приказ № 774/лр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-11.12.2020 Прил. п.101 строительные)		%	48		48			20,55		
35	ФЕРм08-02-410-02 ВУ-победа-ОС	Труба полипропиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм Объем=0,015+0,035+0,03	100 м		0,08				103,06		2 721
	1 ОТ						143,63		11,49	26,58	305
	2 ЭМ						19,92		1,59	8,36	13
	3 в т.ч. ОТм						2,77		0,22	26,58	6
	4 М						87,74		7,02	6,89	48
	ЗТ		чел.-ч	15,28		1,2224					
	ЗТм		чел.-ч	0,22		0,0176					
	Итого по расценке						251,29		20,10		311
	ФОТ								11,71		302
	Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах		%	97		97			11,36		159
	Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах		%	51		51			5,97		
36	ФЕРм08-02-412-01 Победа и ОС ПУВПГ 2*0,5	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м		0,065				37,43		827
	Объем=0,03+0,035						42,21		2,74	26,58	73
	1 ОТ						1,81		0,12	8,36	1
	2 ЭМ						0,26		0,02	26,58	1
	3 в т.ч. ОТм						11,27		0,73	6,89	5
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	4,49		0,29185					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ФЕРм08-02-412-02 ВУ ПВЗ 5х4	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м			0,015				7,68	189
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из стальной стали сечением 100 мм <sup>2</sup>	100 м			0,16					
		1 ОТ					155,10		24,82	26,58	660
		2 ЭМ					54,28		8,68	8,36	73
		3 в т.ч. ОТм					4,27		0,68	26,58	18
		4 М					508,92		81,43	6,89	561
		ЗТ	чел.-ч	16,5		2,64					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,0544					
		Итого по расценке					718,30		114,93		
		ФОТ							25,50		678
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	%	97		97			24,74		658
		21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах									
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	%	51		51			13,01		346
		11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах									
		Всего по позиции							152,68		2 298
Освещение и розеточная сеть машинного помещения											
40	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м			0,14					
		1 ОТ					139,54		19,54	26,58	519
		4 М					16,79		2,35	6,89	16
		ЗТ	чел.-ч	15,2		2,128					
		Итого по расценке					156,33		21,89		
		ФОТ							19,54		519
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	%	97		97			18,95		503
		21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах									
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	%	51		51			9,97		265
		11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах									
		Всего по позиции							50,81		1 303
41	ФССЦ-24.3.01.02-0003	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм	м			14	2,24		31,36	6,89	216
(Электротехнические установки на других объектах)											
42	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup>	100 м			0,14					
		1 ОТ					50,67		7,09	26,58	188
		2 ЭМ					3,62		0,51	8,36	4
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,07	26,58	2
		4 М					14,48		2,03	6,89	14
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,7546					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0056					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Итого по расценке						68,77		9,63		
	ФОТ								7,16		190
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других		%	97		97			6,95		184
	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других		%	51		51			3,65		97
	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
	Всего по позиции								20,23		487
	ФССЦ-21.2.03.03-0101	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5	1000 м		0,014		7 601,28		106,42	6,89	733
	(Электротехнические установки на других объектах)										
	44	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 шт		0,03					
45	ФССЦ-20.3.03.03-0032	1 ОТ					676,94		20,31	26,58	540
		2 ЭМ					18,11		0,54	8,36	5
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,08	26,58	2
		4 М					411,88		12,36	6,89	85
		ЗТ	цел.-ч	68,24		2,0472					
		ЗТм	цел.-ч	0,2		0,006					
		Итого по расценке					1 106,93		33,21		
		ФОТ							20,39		542
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	%	97		97			19,78		526
		21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах									
46	ФЕРм08-03-591-01	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	%	51		51			10,40		276
		11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах									
		Всего по позиции							63,39		1 432
		Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК	шт		3		29,05		87,15	6,89	600
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт		0,02						
		1 ОТ					313,47		6,27	26,58	167
		2 ЭМ					4,77		0,10	8,36	1
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	26,58	
		4 М					105,83		2,12	6,89	15
47	ФССЦ-20.4.01.01-0031	ЗТ	цел.-ч	31,6		0,632					
		ЗТм	цел.-ч	0,05		0,001					
		Итого по расценке					424,07		8,49		
		ФОТ							6,28		167
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	%	97		97			6,09		162
		21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах									
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	%	51		51			3,20		85
		11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах									
		Всего по позиции							17,78		430
		Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт		0,2		68,00		13,60	6,89	94
48	ФЕРм08-03-591-08	(Электротехнические установки на других объектах)									
		Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт		0,01						
		1 ОТ					342,84		3,43	26,58	91







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																									
	3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах Всего по позиции	3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах Всего по позиции	3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах Всего по позиции	3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах Всего по позиции	3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах Всего по позиции	3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах Всего по позиции	3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах Всего по позиции	3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах Всего по позиции	3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах Всего по позиции	3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах Всего по позиции	3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах Всего по позиции																																																																																																									
												1 ОТ	125,96	34,26	26,58	911																																																																																																				
												2 ЗМ	3,62	0,98	8,36	8																																																																																																				
												3 в т.ч. ОТМ	0,50	0,14	26,58	4																																																																																																				
												4 М	33,20	9,03	6,89	62																																																																																																				
												ЗТ	чел.-ч	13,4	3,6448																																																																																																					
												ЗТМ	чел.-ч	0,04	0,01088																																																																																																					
												Итого по расценке			162,78	44,27	915																																																																																																			
												ФОТ				34,40	888																																																																																																			
												Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	%	97		33,37	467																																																																																																			
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах																																																																																																																				
Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	%	51		17,54	467																																																																																																															
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах																																																																																																																				
Всего по позиции				95,18	2 336																																																																																																															
57	ФССЦ-21.2.03.03-0101	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5 (Материалы)	1000 м		0,0272	7 601,28		206,75	6,89	1 425																																																																																																										
	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 шт	0,1	676,94	67,69	26,58	1 799	18,11	1,81	8,36																																																																																																									
												2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции																																																																																													
																								1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции																																																																																
																																					1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции																																																																			
																																																		1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции																																																						
																																																															1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции																																									
																																																																												1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции																												
																																																																																									1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции															
																																																																																																						1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции		
																																																																																																																			1 ОТ	2 ЗМ
1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах																																																																																																									
												1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах																																																																																													
																								1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции																																																																																
																																					1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции																																																																			
																																																		1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции																																																						
																																																															1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции																																									
																																																																												1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции																												
																																																																																									1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции															
																																																																																																						1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции		
																																																																																																																			1 ОТ	2 ЗМ
1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах																																																																																																									
												1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах																																																																																													
																								1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции																																																																																
																																					1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции																																																																			
																																																		1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции																																																						
																																																															1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции																																									
																																																																												1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции																												
																																																																																									1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции															
																																																																																																						1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции		
																																																																																																																			1 ОТ	2 ЗМ
1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах																																																																																																									
												1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах																																																																																													
																								1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции																																																																																
																																					1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции																																																																			
																																																		1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции																																																						
																																																															1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции																																									
																																																																												1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции																												
																																																																																									1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции															
																																																																																																						1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Всего по позиции		
																																																																																																																			1 ОТ	2 ЗМ
1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах																																																																																																									
												1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах																																																																																													
																								1 ОТ	2 ЗМ	3 в т.ч. ОТМ	4 М	ЗТ	ЗТМ	Итого по расценке	ФОТ	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других																																																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Монтажные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы											
2 708,61											
Раздел 3. Строительные работы											
60	ФЕР17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстанников, поручней для ванн и т.д.	10 шт			0,1					
прим.											
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом											
519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ											
4 М											
18.2.06.04 Гарнитура туалетная											
ЗТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренне											
21.12.2020 Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация,											
отопление, газоснабжение, вентиляция и											
кондиционирование воздуха)											
%											
121											
121											
32,88											
3,69											
3,10											
3,75											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											
82											
4											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее 11.12.2020 Прил. п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	72		72				2,23	59	
61	ФССЦ-07.2.07.04-0013	Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т (Материалы)	т			0,00437	8 160,13		9,67	35,66	6,89	246
62	ФЕР09-06-001-01	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов Демонтаж констр.дверей и для автокоптилок и пароварочных камер люка МП	т			0,08						
Объем=(60+20)/1000												
МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7												
1	ОТ						700,31	0,7	39,22	26,58		1 042
2	ЭМ						114,72	0,7	6,42	8,36		54
3	в т.ч. ОТм						15,09	0,7	0,85	26,58		23
4	М						36,56	0	0,00	6,89		
07.2.07.13	Конструкции стальные		т	1	0	0						
ЗТ			чел.-ч	82,1	0,7	4,5976						
ЗТм			чел.-ч	1,22	0,7	0,06832						
Итого по расценке							851,59		45,64	40,07		1 065
ФОТ										37,27		990
Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9												
Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9												
63	ФЕР09-06-001-01	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов Монтаж констр.дверей и для автокоптилок и пароварочных камер люка МП	т			0,06						
Объем=60/1000												
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1	ОТ						700,31	1,15	48,32	26,58		1 284
2	ЭМ						114,72	1,25	8,60	8,36		72
3	в т.ч. ОТм						15,09	1,25	1,13	26,58		30
4	М						36,56		2,19	6,89		15
07.2.07.13	Конструкции стальные		т	1	0,06							
ЗТ			чел.-ч	82,1	1,15	5,6649						
ЗТм			чел.-ч	1,22	1,25	0,0915						
Итого по расценке							851,59		59,11	49,45		1 314
ФОТ										45,99		1 222
Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9			%	62		62			30,66		815
Всего по позиции									135,76		3 408
64	ФЕР09-06-001-01	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптелок и пароварочных камер	т		0,02						
Объем=20/1000											
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						700,31	1,15	16,11	26,58	428
	2 ЭМ						114,72	1,25	2,87	8,36	24
	3 в т.ч. ОТМ						15,09	1,25	0,38	26,58	10
	4 М						36,56		0,73	6,89	5
	07.2.07.13 Конструкции стальные		т	1	0,02						
	ЗТ		чел.-ч	82,1	1,15	1,8883					
	ЗТМ		чел.-ч	1,22	1,25	0,0305					
	Итого по расценке						851,59		19,71		
	ФОТ								16,49		438
	Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9		%	93		93			15,34		407
	Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9		%	62		62			10,22		272
	Всего по позиции						45,27				1 136
65	ТЦ_79.9.01.02_66_66000000 Дверь противопожарная БРОНЯ 00_10.01.2022_02	(Материалы)	шт.		1	2 049,09	297,39	6,89			2 049
	Цена=16560,00*1,02*1,003/1,2/6,89										
66	ТЦ_79.9.01.00_66_66000000 Люк противопожарный EI60 00_10.01.2022_02	(Материалы)	шт.		1	1 559,09	226,27	6,89			1 559
	Цена=12600/1,2/6,89*1,02*1,003										
67	ФЕР061-26-1 Перетирка штукатурки: внутренних помещений потолок	Объем=4,6*3,2*0,7/100	100 м2		0,10304						
	1 ОТ					209,09	21,54	26,58			573
	2 ЭМ					3,13	0,32	8,36			3
	3 в т.ч. ОТМ					1,35	0,14	26,58			4
	4 М					17,63	1,82	6,89			13
	ЗТ		чел.-ч	24,2		2,493568					
	ЗТМ		чел.-ч	0,1		0,010304					
	Итого по расценке					229,85	23,68				
	ФОТ						21,68				577
	Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно- 21.12.2020 Прил. п.95 строительные)		%	89		89			19,30		514
	Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно- 11.12.2020 Прил. п.95 строительные)		%	44		44			9,54		254



ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			0,1408					
<p>Объем=(4,6*3,2-0,8*0,8)/100</p> <p>Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p>											
	1 ОТ						282,66	1,15	45,77	26,58	1 217
	2 ЗМ						43,61	1,25	7,68	8,36	64
	3 в т.ч. ОТМ						17,15	1,25	3,02	26,58	80
	4 М						8,54		1,20	6,89	8
	04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3	2,04		0,287232					
	ЗТ		чел.-ч	35,6	1,15	5,764352					
	ЗТМ		чел.-ч	1,27	1,25	0,22352					
	Итого по расценке						334,81		54,65		
	ФОТ								48,79		1 297
	Приказ № 812/лр от НР Полы		%	112		112			54,64		1 453
	21.12.2020 Прил. п.11										
	Приказ № 774/лр от СП Полы		%	65		65			31,71		843
	11.12.2020 Прил. п.11										
72	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Расвор готовый кладочный, цементный, М200	м3			0,2872	600,00		172,32	6,89	1 187
	(Полы)										
73	ФЕР15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2			0,1408					
<p>Объем=(4,6*3,2-0,8*0,8)/100</p> <p>Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p>											
	1 ОТ						167,81	1,15	27,17	26,58	722
	2 ЗМ						3,60	1,25	0,63	8,36	5
	3 в т.ч. ОТМ						0,72	1,25	0,13	26,58	3
	4 М						72,76		10,24	6,89	71
	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		т	0,0267		0,0037594					
	14.5.05.01 Олифы комбинированные		т	0,0103		0,0014502					
	ЗТ		чел.-ч	19,2	1,15	3,108864					
	ЗТМ		чел.-ч	0,06	1,25	0,01056					
	Итого по расценке						244,17		38,04		
	ФОТ								27,30		725
	Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы		%	100		100			27,30		725
	21.12.2020 Прил. п.15										
	Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы		%	49		49			13,38		355
	11.12.2020 Прил. п.15										
	Всего по позиции								78,72		1 878



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	ФССЦ-14.4.02.04-0173	Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, охра	т			0,0038	17 496,00		66,48	6,89	458
75	ФЕРр61-26-1	(Отделочные работы) Перетира штукатурки: внутренних помещений	100 м2			0,231875					
Объем=(((4,6+1,66+2,115+3,15+1,8)*2,6-1,9*0,8)*0,7)/100											
1	ОТ						209,09		48,48	26,58	1 289
2	ЭМ						3,13		0,73	8,36	6
3	в т.ч. ОТМ						1,35		0,31	26,58	8
4	М						17,63		4,09	6,89	28
ЗТ			чел.-ч	24,2		5,611375					
ЗТМ			чел.-ч	0,1		0,0231875					
Итого по расценке							229,85		53,30		1 297
ФОТ									48,79		1 154
Приказ № 812/пр от НР Штукатурные работы (ремонтно-21.12.2020 Прил. п.95 строительно-строительные)			%	89		89			43,42		571
Приказ № 774/пр от СП Штукатурные работы (ремонтно-11.12.2020 Прил. п.95 строительно-строительные)			%	44		44			21,47		
Всего по позиции									118,19		3 048
76	ФЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отделенных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,101774					
Объем=(((4,6+1,66+2,115+3,15+1,8)*2,66-1,9*0,8)*0,3)/100											
1	ОТ						1 799,20		183,11	26,58	4 867
2	ЭМ						20,94		2,13	8,36	18
3	в т.ч. ОТМ						9,05		0,92	26,58	24
4	М						1 123,73		114,37	6,89	788
999-9900 Строительный мусор			т	3,38		0,3439961					
ЗТ			чел.-ч	203,07		20,6672462					
ЗТМ			чел.-ч	0,67		0,0681886					
Итого по расценке							2 943,87		299,61		4 891
ФОТ									164,03		4 353
Приказ № 812/пр от НР Штукатурные работы (ремонтно-21.12.2020 Прил. п.95 строительно-строительные)			%	89		89			163,79		2 152
Приказ № 774/пр от СП Штукатурные работы (ремонтно-11.12.2020 Прил. п.95 строительно-строительные)			%	44		44			80,97		
Всего по позиции									544,37		12 178
77	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2			0,33125					
Объем=(((4,6+1,66+2,115+3,15+1,8)*2,6-1,9*0,8))/100											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.09.2019 № При Ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
78	ФССЦ-14.3.02.01-0222	1 ОТ					123,79	1,15	47,16	26,58	1 254
		2 ЗМ					5,57	1,25	2,31	8,36	19
		3 в т.ч. ОТМ					1,07	1,25	0,44	26,58	12
		4 М					43,35		14,36	6,89	99
		14.3.02.01 Краска водоземлюлисионная	т	0,052		0,017225					
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	5,2569375					
		ЗТМ	чел.-ч	0,09	1,25	0,0372656					
		Итого по расценке					172,71		63,83		
		ФОТ							47,60		1 266
		Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы	%	100		100			47,60		1 266
79	ФЕР15-04-030-02	Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы	%	49		49			23,32		620
		11.12.2020 Прил. п.15									
		Всего по позиции					134,75		324,79	6,89	2 238
		Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т			0,0172	18 883,39				
		(Отделочные работы)									
		Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), и м/к шахты	100 м2			0,04					
		количество окрасок 2									
		Приказ от 04.09.2019 № При Ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					98,35	1,15	4,52	26,58	120
		2 ЗМ					2,28	1,25	0,11	8,36	1
80	ФССЦ-14.4.02.04-0015	3 в т.ч. ОТМ					0,49	1,25	0,02	26,58	1
		4 М					104,50		4,18	6,89	29
		14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные голловые к применению	т	0,0273		0,001092					
		ЗТ	чел.-ч	11,1	1,15	0,5106					
		ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,25	0,002					
		Итого по расценке					205,13		8,81		
		ФОТ							4,54		121
		Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы	%	100		100			4,54		121
		21.12.2020 Прил. п.15									
		Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы	%	49		49			2,22		59
		11.12.2020 Прил. п.15									
80	ФССЦ-14.4.02.04-0015	Всего по позиции					15,57		17,28	6,89	330
		Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая (Отделочные работы)	т			0,0011	15 707,00				119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	ФЕР46-03-009-06	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт			0,09					
	1 ОТ						804,44		72,40	26,58	1 924
	2 ЭМ						1 387,18		124,85	8,36	1 044
	ЗТ		чел.-ч	87,63		7,8867					
	Итого по расценке						2 191,62		197,25		
	ФОТ								72,40		1 924
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			74,57		1 982
	21.12.2020 Прил. п.40.1										
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			42,72		1 135
	11.12.2020 Прил. п.40.1										
82	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3			0,27					
	1 ОТ						73,27		19,78	26,58	526
	2 ЭМ		т	2,4		0,648	147,31		39,77	8,36	332
	999-9900	Строительный мусор	чел.-ч	8,27		2,2329					
	ЗТ										
	Итого по расценке						220,58		59,55		
	ФОТ								19,78		526
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91			18,00		479
	21.12.2020 Прил. п.40.2										
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			10,29		274
	11.12.2020 Прил. п.40.2										
83	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			0,0288					
	Объем=1,8*1,6/100										
	1 ОТ						282,66		1,15	9,36	249
	2 ЭМ						43,61		1,25	1,57	13
	3 в т.ч. ОТМ						17,15		1,25	0,62	16
	4 М						8,54		0,25	6,89	2
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,058752					
	ЗТ		чел.-ч	35,6		1,179072					
	Итого по позиции								87,84		1 611



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
84	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Итого по расценке ФОТ	3ТМ	Чел.-ч	1,27	1,25	0,04572	334,81	11,18	9,98	265						
												Приказ № 812/лр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11 Приказ № 774/лр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11	%	112	112	6,49	172
85	ФЕР09-06-001-02 обрамления ДШ	Итого по расценке ФОТ	3ТМ	Чел.-ч	1,27	1,25	0,04572	334,81	11,18	9,98	265						
												Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	%	112	112	6,49	172
86	ФЕР09-06-001-02 портальные пластины	Итого по расценке ФОТ	3ТМ	Чел.-ч	1,27	1,25	0,04572	334,81	11,18	9,98	265						
												Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	%	112	112	6,49	172
87	ФЕР09-06-001-02 портальные пластины	Итого по расценке ФОТ	3ТМ	Чел.-ч	1,27	1,25	0,04572	334,81	11,18	9,98	265						
												Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	%	112	112	6,49	172
88	ФЕР09-06-001-02 портальные пластины	Итого по расценке ФОТ	3ТМ	Чел.-ч	1,27	1,25	0,04572	334,81	11,18	9,98	265						
												Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	%	112	112	6,49	172
89	ФЕР09-06-001-02 портальные пластины	Итого по расценке ФОТ	3ТМ	Чел.-ч	1,27	1,25	0,04572	334,81	11,18	9,98	265						
												Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	%	112	112	6,49	172
90	ФЕР09-06-001-02 портальные пластины	Итого по расценке ФОТ	3ТМ	Чел.-ч	1,27	1,25	0,04572	334,81	11,18	9,98	265						
												Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	%	112	112	6,49	172
91	ФЕР09-06-001-02 портальные пластины	Итого по расценке ФОТ	3ТМ	Чел.-ч	1,27	1,25	0,04572	334,81	11,18	9,98	265						
												Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	%	112	112	6,49	172
92	ФЕР09-06-001-02 портальные пластины	Итого по расценке ФОТ	3ТМ	Чел.-ч	1,27	1,25	0,04572	334,81	11,18	9,98	265						
												Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	%	112	112	6,49	172
93	ФЕР09-06-001-02 портальные пластины	Итого по расценке ФОТ	3ТМ	Чел.-ч	1,27	1,25	0,04572	334,81	11,18	9,98	265						
												Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	%	112	112	6,49	172
94	ФЕР09-06-001-02 портальные пластины	Итого по расценке ФОТ	3ТМ	Чел.-ч	1,27	1,25	0,04572	334,81	11,18	9,98	265						
												Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	%	112	112	6,49	172
95	ФЕР09-06-001-02 портальные пластины	Итого по расценке ФОТ	3ТМ	Чел.-ч	1,27	1,25	0,04572	334,81	11,18	9,98	265						
												Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	%	112	112	6,49	172
96	ФЕР09-06-001-02 портальные пластины	Итого по расценке ФОТ	3ТМ	Чел.-ч	1,27	1,25	0,04572	334,81	11,18	9,98	265						
												Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	%	112	112	6,49	172
97	ФЕР09-06-001-02 портальные пластины	Итого по расценке ФОТ	3ТМ	Чел.-ч	1,27	1,25	0,04572	334,81	11,18	9,98	265						
												Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	%	112	112	6,49	172
98	ФЕР09-06-001-02 портальные пластины	Итого по расценке ФОТ	3ТМ	Чел.-ч	1,27	1,25	0,04572	334,81	11,18	9,98	265						
												Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	%	112	112	6,49	172
99	ФЕР09-06-001-02 портальные пластины	Итого по расценке ФОТ	3ТМ	Чел.-ч	1,27	1,25	0,04572	334,81	11,18	9,98	265						
												Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	%	112	112	6,49	172
100	ФЕР09-06-001-02 портальные пластины	Итого по расценке ФОТ	3ТМ	Чел.-ч	1,27	1,25	0,04572	334,81	11,18	9,98	265						
												Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	%	112	112	6,49	172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9										
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9										
	Всего по позиции										
	ТЦ 67.1.01.03_66_66000000	Обрамления ДШ пасс.лифта	шт.	9	786,97	1 028,01	6,89		79,16		1 867
88	(Материалы)										
	Цена=6360*1,02*1,003/1,2/6,89										
	ТЦ 67.1.01.03_66_66000000										
	Портальная пластина пасс. лифта										
89	(Материалы)										
	Цена=1080*1,02*1,003/1,2/6,89										
	ФЕР46-03-013-45										
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм										
90	Объем=(10*8+9*8+9) / 100										
	1 ОТ										
	01.7.17.09 Сверла, буры										
	3Т										
90	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
90	Всего по позиции										
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45										
	Объем=-161 / 100										
	ПЗ=10; ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10										
90	1 ОТ										
	01.7.17.09 Сверла, буры										
	3Т										
	Итого по расценке										
90	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов										
	Всего по позиции										

РАНД-Смета, версия 2021.2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
			%	59		59			-17,00		-452	
Всего по позиции												
									-75,50		-2,007	
91	ФЕР46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100						0,08			
Объем=8/100												
1 ОТ												
01.7.17.09 Сверла, буры												
шт 0 0												
чел.-ч 5 0,4												
Итого по расценке												
42,65												
3,41												
3,41												
3,51												
91												
94												
Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
21.12.2020 Прил. п.40.1												
%												
103												
103												
59												
59												
2,01												
54												
11.12.2020 Прил. п.40.1												
конструкций, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Всего по позиции												
8,93												
239												
92	ФЕР46-03-013-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01	100						-0,08			
Объем=8/100												
ПЗ=10 (ОЗП=10; ЗМ=10 к расч.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расч.; ТЗ=10; ТЗМ=10)												
1 ОТ												
01.7.17.09 Сверла, буры												
шт 0 10												
чел.-ч 0,18 10												
Итого по расценке												
1,54												
-1,23												
-1,23												
-1,27												
-33												
-34												
Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
21.12.2020 Прил. п.40.1												
%												
103												
103												
59												
59												
-0,73												
-19												
11.12.2020 Прил. п.40.1												
конструкций, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов												
Всего по позиции												
-3,23												
-86												
93	ФЕР06-03-004-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	Т						0,017745			
Объем=0,105*169/1000												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
94	ФССЦ-01.7.15.02-0040	Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х100 мм	100 шт	1,53	272,00	416,16	6,89	2 867			
95	ФЕРр53-21-14	(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м	0,423	0,423	121,92	51,57	26,58	1 371		
96	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Объем=(1,8*2*27,3+1,6*2*27,3-2*0,7*9)/100	100 м2	1,7304	1,7304	138,84	240,25	26,58	6 386		
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Итого по расценке</											

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 812/пр от НР Малирные работы (ремонтно-строительные)			%	90		90			216,23		5 747
21.12.2020 Прил. п.96											
Приказ № 774/пр от СП Малирные работы (ремонтно-строительные)			%	46		46			110,52		2 938
11.12.2020 Прил. п.96											
Всего по позиции									567,00		15 071
97	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			0,4076	42,98		17,52	8,36	146
98	ФССЦпг-03-01-01-015	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км (Перевозка грузов автотранспортом)	1 т груза			0,4076	14,03		5,72	6,89	39
Итого по разделу 3 Строительные работы :											
Итого прямые затраты (справочно)									4 856,45		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									1 347,44		
Эксплуатация машин									299,58		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									11,82		
Материалы									3 209,43		
Строительные работы									6 852,85		
в том числе:									6 836,33		
оплата труда									1 347,44		
эксплуатация машин и механизмов									282,06		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									11,82		
материалы									3 209,43		
накладные расходы									1 278,37		
сметная прибыль									718,03		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									17,52		
Итого ФОТ (справочно)									1 359,26		
Итого накладные расходы (справочно)									1 278,37		
Итого сметная прибыль (справочно)									718,03		
Итого по разделу 3 Строительные работы									6 852,85		
в том числе:											
Материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											11 894
Раздел 4. Диспетчеризация											
99	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и путях, масса: до 5 кг(демонтаж прозозошцты)	шт			1					
МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3											
1 ОТ							5,16	0,3	1,55	26,58	41
4 М							1,09	0	0,00	6,89	
ЗТ			чел.-ч	0,52	0,3	0,156					
Итого по расценке							6,25		1,55		41
ФОТ									1,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приказ № 812/пр от НР Приборы, средства автоматизации и 21.12.2020 Прил. п.53 вычислительной техники		%	90		90			1,40		37
	Приказ № 774/пр от СП Приборы, средства автоматизации и 11.12.2020 Прил. п.53 вычислительной техники		%	46		46			0,71		19
100	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг(монтаж грозозащиты)	шт		1				3,66		97
	1 ОТ						5,16		5,16	26,58	137
	4 М						1,09		1,09	6,89	8
	3Т		чел.-ч	0,52		0,52					
	Итого по расценке						6,25		6,25		137
	ФОТ								5,16		123
	Приказ № 812/пр от НР Приборы, средства автоматизации и 21.12.2020 Прил. п.53 вычислительной техники		%	90		90			4,64		63
	Приказ № 774/пр от СП Приборы, средства автоматизации и 11.12.2020 Прил. п.53 вычислительной техники		%	46		46			2,37		331
101	ФЕРмр01-02-003-01	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (демонтаж ЛБ)	шт		1				13,26		877
	МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										
	1 ОТ						109,92	0,3	32,98	26,58	877
	4 М						3,30	0	0,00	6,89	
	3Т		чел.-ч	10,62		0,3		3,186			
	Итого по расценке						113,22		32,98		877
	ФОТ								32,98		781
	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов		%	89		89			29,35		386
	Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов		%	44		44			14,51		2044
102	ФЕРмр01-02-003-01	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (монтаж ЛБ)	шт		1				76,84		2044
	1 ОТ						109,92		109,92	26,58	2922
	4 М						3,30		3,30	6,89	23
	3Т		чел.-ч	10,62		10,62					
	Итого по расценке						113,22		113,22		2922
	ФОТ								109,92		2601
	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов		%	89		89			97,83		1286
	Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов		%	44		44			48,36		6832
	Всего по позиции								259,41		6832



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	ФЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - демонтаж ПУ кабины	шт			1					
МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЭМ=0,3;											
	1 ОТ						18,14	0,3	5,44	26,58	145
	4 М						12,63	0	0,00	6,89	
	ЗТ		чел.-ч	2	0,3	0,6					
	Итого по расценке						30,77		5,44		145
	ФОТ								5,44		138
	Приказ № 812/лр от НР Монтаж радиотелевизионного и электронного		%	95		95			5,17		
	21.12.2020 Прил. п.51.2 оборудования										
	Приказ № 774/лр от СП Монтаж радиотелевизионного и электронного		%	53		53			2,88		77
	11.12.2020 Прил. п.51.2 оборудования										
	Всего по позиции								13,49		360
104	ФЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - монтаж ПУ кабины	шт			1					
	МАТ=0 к расх.										
	1 ОТ						18,14		18,14	26,58	482
	4 М						12,63	0	0,00	6,89	
	ЗТ		чел.-ч	2		2					
	Итого по расценке						30,77		18,14		482
	ФОТ								18,14		458
	Приказ № 812/лр от НР Монтаж радиотелевизионного и электронного		%	95		95			17,23		
	21.12.2020 Прил. п.51.2 оборудования										
	Приказ № 774/лр от СП Монтаж радиотелевизионного и электронного		%	53		53			9,61		255
	11.12.2020 Прил. п.51.2 оборудования										
	Всего по позиции								44,98		1195
105	ФЕРм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт			1					
	1 ОТ						8,08		8,08	26,58	215
	4 М						1,88		1,88	6,89	13
	ЗТ		чел.-ч	0,84		0,84					
	Итого по расценке						9,96		9,96		215
	ФОТ								8,08		194
	Приказ № 812/лр от НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		90			7,27		
	21.12.2020 Прил. п.51.1										
	Приказ № 774/лр от СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46			3,72		99
	11.12.2020 Прил. п.51.1										
	Всего по позиции								20,95		521
106	ФЕРм10-01-055-09	Прокладка однопарного провода с креплением проволоочными скрепами по стене: бетонной	100 м			0,05					
	1 ОТ						157,81		7,89	26,58	210
	2 ЭМ						66,59		3,33	8,36	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТМ						7,44		0,37	26,58	10
	4 М						512,43		25,62	6,89	177
	ЗТ		чел.-ч	18,5		0,925					
	ЗТМ		чел.-ч	0,74		0,037					
	Итого по расценке						736,83		36,84		
	ФОТ								8,26		220
	Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		90			7,43		198
	21.12.2020 Прил. п.51.1										
	Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46			3,80		101
	11.12.2020 Прил. п.51.1										
107	ФССЦ-21 2.02.05-0101	Провод телефонный распределительный однопарный с медными однопроволочными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки ТРВ, диаметр 0,5 мм	1000 м			0,005	480,00		2,40	6,89	17
Всего по позиции											
							48,07				714
(Материалы для монтажных работ)											
108	ФЕРм10-02-042-05	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3	компл			1					
1 ОТ											
							426,36		426,36	26,58	11 333
4 М											
							8,53		8,53	6,89	59
ЗТ											
			чел.-ч	33		33					
Итого по расценке											
							434,89		434,89		
ФОТ											
			%	90		90			426,36		11 333
Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи											
			%	46		46			383,72		10 200
21.12.2020 Прил. п.51.1											
Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи											
			%	46		46			196,13		5 213
11.12.2020 Прил. п.51.1											
Всего по позиции											
							1 014,74				26 805
Итого по разделу 4 Диспетчеризация :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
							615,52		615,52		
Эксплуатация машин											
							3,33		3,33		
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
							0,37		0,37		
Материалы											
							42,82		42,82		
Монтажные работы											
							1 497,80		1 497,80		
в том числе:											
							1 161,55		1 161,55		
оплата труда											
							472,62		472,62		
эксплуатация машин и механизмов											
							3,33		3,33		
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
							0,37		0,37		
материалы											
							39,52		39,52		
накладные расходы											
							426,86		426,86		
сметная прибыль											
							219,22		219,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ											
в том числе:											
оплата труда											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 4 Диспетчеризация											
1 336,25											
142,90											
3,30											
127,18											
62,87											
615,89											
554,04											
282,09											
1 497,80											
Раздел 5. Пусконаладочные работы											
109 ФЕРп01-14-025-01											
Лифт пассажирский для жилых домов на 10											
остановок, грузоподъемность до 630 кг,											
скорость движения кабины: 1 м/с, с											
микропроцессорными устройствами											
1 ОТ											
3Т											
Итого по расценке											
чел.-ч 528,47 528,47 6 945,15 6 945,15 26,58 184 602											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%,											
21.12.2020 Прил. п.83 'под нагрузкой' - 20%											
Приказ № 774/пр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%,											
11.12.2020 Прил. п.83 'под нагрузкой' - 20%											
Всего по позиции											
14 584,81 387 664											
110 ФЕРп01-14-025-04											
При изменении количества остановок											
уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-											
025-01											
1 ОТ											
3Т											
Итого по расценке											
чел.-ч 10,37 -10,37 136,28 -136,28 26,58 -3 622											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%,											
21.12.2020 Прил. п.83 'под нагрузкой' - 20%											
Приказ № 774/пр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%,											
11.12.2020 Прил. п.83 'под нагрузкой' - 20%											
Всего по позиции											
-136,28 -136,28 -100,85 -49,06 -1 304											
21.12.2020 Прил. п.83 'под нагрузкой' - 20%											
Всего по позиции											
-286,19 -7 606											
111 ФЕРп01-14-041-01											
Преобразователь частотный скорости лифта											
грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью											
движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1											
кВ											
1 ОТ											
3Т											
Итого по расценке											
чел.-ч 252,72 252,72 3 454,68 3 454,68 26,58 91 825											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%,											
21.12.2020 Прил. п.83 'под нагрузкой' - 20%											
Всего по позиции											
3 454,68 3 454,68 2 556,46 67 951											



ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 11.12.2020 Прил. п.83 'под нагрузкой' - 20%											
Всего по позиции			%	36		36			1 243,68		33 057
112	ФЕРп01-09-013-01 ЧП привода дверей	Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5	шт			1					
	1 ОТ						838,59		838,59	26,58	22 290
	ЗТ		чел.-ч	56,7		56,7					
	Итого по расценке						838,59		838,59		22 290
	ФОТ								838,59		16 495
	Приказ № 812/лр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 21.12.2020 Прил. п.83 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74			620,56		8 024
	Приказ № 774/лр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 11.12.2020 Прил. п.83 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36			301,89		
Всего по позиции									1 761,04		46 809
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы :											
Итого прямые затраты (справочно)									11 102,14		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									11 102,14		
Прочие затраты									23 314,48		
Пусконаладочные работы									23 314,48		
в том числе:											
оплата труда									11 102,14		
накладные расходы									8 215,58		
сметная прибыль									3 996,76		
Итого ФОТ (справочно)									11 102,14		
Итого накладные расходы (справочно)									8 215,58		
Итого сметная прибыль (справочно)									3 996,76		
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы									23 314,48		
Раздел 6. Техническое освидетельствование и экспертиза											
113	ФЕРмр01-05-001-01	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	лифт			1					
	1 ОТ						662,46		662,46	26,58	17 608
	4 М						19,87		19,87		20
	ЗТ		чел.-ч	46,31		46,31					
	Итого по расценке						682,33		682,33		
	ФОТ								662,46		17 608
	Приказ № 812/лр от НР Работы по техническому диагностированию и 21.12.2020 Прил. п.104 обследованию оборудования лифтов		%	74		74			490,22		13 030
	Приказ № 774/лр от СП Работы по техническому диагностированию и 11.12.2020 Прил. п.104 обследованию оборудования лифтов		%	36		36			238,49		6 339
Всего по позиции									1 411,04		36 997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	ФЕРмр01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	остановка			7					
	1 ОТ						66,00		462,00	26,58	12 280
	4 М						1,98		13,86		14
	ЗТ		чел.-ч	4,68		32,76					
	Итого по расценке						67,98		475,86		
	ФОТ								462,00		12 280
	Приказ № 812/пр от НР Работы по техническому диагностированию и 21.12.2020 Прил. п.104 обследованию оборудования лифтов		%	74		74			341,88		9 087
	Приказ № 774/пр от СП Работы по техническому диагностированию и 11.12.2020 Прил. п.104 обследованию оборудования лифтов		%	36		36			166,32		4 421
	Всего по позиции								984,06		25 802
115	ФЕРмр01-05-007-01	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	лифт			1					
	1 ОТ						470,65		470,65	26,58	12 510
	4 М						14,12		14,12		14
	ЗТ		чел.-ч	27,8		27,8					
	Итого по расценке						484,77		484,77		
	ФОТ								470,65		12 510
	Приказ № 812/пр от НР Работы по техническому диагностированию и 21.12.2020 Прил. п.104 обследованию оборудования лифтов		%	74		74			348,28		9 257
	Приказ № 774/пр от СП Работы по техническому диагностированию и 11.12.2020 Прил. п.104 обследованию оборудования лифтов		%	36		36			169,43		4 504
	Всего по позиции								1 002,48		26 285
	Итого по разделу 6 Техническое освидетельствование и экспертиза :								1 642,96		
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								1 595,11		
	Материалы								47,85		
	Монтажные работы								3 397,58		
	Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ								3 397,58		
	в том числе:										
	оплата труда								1 595,11		
	материалы								47,85		
	накладные расходы								1 180,38		
	сметная прибыль								574,24		
	Итого ФОТ (справочно)								1 595,11		
	Итого накладные расходы (справочно)								1 180,38		
	Итого сметная прибыль (справочно)								574,24		
	Итого по разделу 6 Техническое освидетельствование и экспертиза								3 397,58		
Раздел 7. Оборудование в текущих ценах											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	ТУ_67.1.01.03_66_66000000	Стоимость лифта пасс. г/п 400кг на 9 ост., исп. Е30, фотореле	комплект			1	#####		243 677,54	5,21	1 269 560
О	00_10.01.2022_02	(Оборудование)									
117	ТУ_77.3.03.00_66_66000000	Цена=(1461560*1,012*1,03)/1,2 Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛ/УКЛ в комплекте	шт.			1	9 240,00		1 773,51	5,21	9 240
О	00_10.01.2022_02	(Оборудование)									
118	ТУ_77.3.03.00_66_66000000	Цена=8800,00*1,05 ПУ крыши кабины	шт.			1	934,50		179,46	5,21	935
О	00_10.01.2022_02	(Оборудование)									
119	ТУ_77.3.03.00_66_66000000	Цена=890*1,05 Переговорный комплект кабины	шт.			1	840,00		161,23	5,21	840
О	00_10.01.2022_02	(Оборудование)									
Итого по разделу 7 Оборудование в текущих ценах :											
Оборудование											
Итого по разделу 7 Оборудование в текущих ценах											
в том числе:											
оборудование отсутствующее в СНБ											
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											
Монтажные работы											
Монтажные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ											
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в том числе:										
	оплата труда								1 1224,61		298 350
	эксплуатация машин и механизмов								408,96		3 419
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								36,22		963
	материалы								335,77		2 036
	накладные расходы								9 782,88		260 029
	сметная прибыль								4 827,17		128 308
	Оборудование								245 791,74		1 280 575
	Прочие затраты								23 314,48		619 700
	Пусконаладочные работы								23 314,48		619 700
	в том числе:										
	оплата труда								11 102,14		295 095
	накладные расходы								8 215,58		218 371
	сметная прибыль								3 996,76		106 234
	Итого								306 408,62		2 781 449
	Итого с учетом понижающего коэффициента 0,70841373										1 970 416,67
	НДС 20%										394 083,33
	ВСЕГО по смете										2 364 500,00

Составил: \_\_\_\_\_ (Карякин А.Ю.) \_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]